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ALGEMENE KOPERSINFORMATIE WONINGEN 
    
In deze algemene kopers informatie staat onder andere informatie met betrekking tot de aankoop, de 
bouw en de oplevering van uw woning. Het geeft u inzicht in allerlei administratieve uitgangspunten, 
beoordelingscriteria en bepalingen die voor u van belang zijn bij de bouw van uw woning. Deze 
informatie geeft op veel mogelijke vragen antwoord en maakt onderdeel uit van de contractstukken. 
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1. Koopsommen vrij op naam (v.o.n.) 
De koopsommen van de woningen zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Vrij op naam 
wil zeggen dat de hieronder vermelde kosten die met het verwerven van een eigen woning gemoeid 
zijn, in de koopsom zijn begrepen, te weten: 
• de grondkosten; 
• de notariskosten levering grond; 
• honorarium architect, constructeur en andere adviseurs; 
• de bouwkosten; 
• makelaarscourtage/verkoopkosten; 
• gemeentelijke leges; 
• kosten van aansluiting van water, elektra en rioolleidingen; 
• 21% BTW. 
 
De koopsommen zijn exclusief: 
• de rente over de grondkosten na peildatum, welke is vastgelegd in de overeenkomst; 
• de rente over de vervallen termijnen na de start van de bouw. 
 
Daarnaast dient u rekening te houden met: 
• de notariskosten voor het beschrijven van de hypotheekakte; 
• de kosten verbonden aan het afsluiten van de hypotheek (afsluitkosten, taxatiekosten); 
• gemeentelijke heffingen; 
• kosten aansluiting van de telefoon, internet, CAI e.d.; 
• kosten voor Bouwgarant; 
• kosten voor keuken, sanitair en tegelwerk; 
• het leveren en plaatsen van losse kasten, vloerbedekking, bestratingen, tuinaanleg e.d. 
 
De met u overeengekomen totale koopsom staat vast met uitzondering van eventuele wijzigingen in 
het BTW-tarief. Stijgingen in loon- en materiaalkosten tijdens de bouw zijn voor rekening van de 
aannemer. 
 
2. Koopovereenkomst 
De koopovereenkomst heeft betrekking op de aankoop van de grond en wordt gesloten tussen u en 
de verkoper. Met het sluiten van de koopovereenkomst worden de verplichtingen tussen u en de 
projectontwikkelaar vastgelegd.  
Bij definitieve koop krijgt u vooraf aan de ondertekening alle ingevulde contractstukken ter controle van 
de makelaar, waaronder dus de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst met bijlagen 
toegestuurd. Na uw akkoord op de conceptovereenkomsten kunnen de overeenkomsten worden 
ondertekend. Nadat alle partijen de overeenkomsten hebben ondertekend, ontvangen alle partijen en 
de notaris een exemplaar.  
 
3. Aannemingsovereenkomst  
De aannemingsovereenkomst heeft betrekking op de aankoop van de woning en wordt gesloten 
tussen u en Aannemersbedrijf Valk. Zodra u besluit om te kopen wordt de aannemingsovereenkomst 
opgemaakt. Hierin worden de rechten en plichten van zowel u als koper als die van Aannemersbedrijf 
Valk  vastgelegd. Met andere woorden: in de aannemingsovereenkomst wordt vastgelegd wat u koopt 
en wat Aannemersbedrijf Valk aan u dient te leveren, dit onder de opgenomen voorwaarden.  
 
Aangezien u zowel voor de koop van de grond als de aanneming van de woning beiden een contract 
sluit met Aannemersbedrijf Valk zijn alle contractuele afspraken gecombineerd in een koop-/en 
aannemingsovereenkomst.  
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4. Bouwgarant Garantie- en waarborgregeling (optioneel)  
De Nieuwbouwgarantie van BouwGarant biedt extra zekerheid bij de bouw van uw nieuwe woning of 
appartement. U bent verzekerd tegen de grootste financiële risico’s. Bijvoorbeeld als uw aannemer 
failliet gaat, dan worden de extra afbouwkosten vergoed. En u heeft de garantie dat eventuele 
gebreken na oplevering hersteld worden, wanneer de aannemer dat zelf niet kan of wil doen. 
 
De Nieuwbouwgarantie biedt twee zekerheden. Ten eerste biedt het de zekerheid dat wanneer de 
bouwer tijdens de bouw failliet gaat, de woning conform garantieregeling kan worden afgebouwd. Ten 
tweede kan een beroep op het certificaat worden gedaan als het bouwbedrijf onvolkomenheden 
(vanaf drie maanden na oplevering) niet kan of wil oplossen. 
 
Deze laatste garantie gaat pas drie maanden na oplevering in omdat de bouwer drie maanden de tijd 
krijgt om eventuele gebreken, die zijn vastgesteld bij de oplevering, te herstellen. 
 
Kiezen voor met een BouwGarant-aannemer, dat is kiezen voor optimale zekerheid. Dit zijn de 
zekerheden van BouwGarant: 
 
Diploma’s & verzekeringen 
Iedereen kan zich aannemer noemen, maar BouwGarant-aannemer word je alleen als je over de 
juiste diploma’s en verzekeringen beschikt. Als je een BouwGarant-aannemer inschakelt, ben je er 
zeker van dat je werkt met een ervaren vakman die zijn zaken op orde heeft. 
 
Kwaliteitseisen en kwaliteitstoetsen 
Om het BouwGarant-keurmerk te mogen dragen, moet een bouwbedrijf aan een reeks van 
kwaliteitseisen voldoen. Die eisen hebben onder meer te maken met de wijze van offreren, hoe hij 
meer- en minderwerk berekent en zijn werkwijze bij oplevering. Ook zaken als de kredietwaardigheid 
worden gecontroleerd. Als de aannemer het BouwGarant-keurmerk eenmaal heeft, wordt hij 
regelmatig getoetst door een onafhankelijke instantie. 
 
Aantoonbare ervaring 
Een BouwGarant-aannemer moet aantonen dat hij ervaring heeft in de bouw. Hij moet minimaal twee 
jaar actief zijn als aannemingsbedrijf en onder de activiteit ‘hoofdaannemingsbedrijf in de 
bouwnijverheid’ ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Zo weet je zeker dat de aannemer 
jou goed kan adviseren en het werk naar behoren uitvoert. 
 
Duidelijke afspraken 
Een BouwGarant-aannemer maakt duidelijke afspraken en zet die voor jou op papier. Die afspraken 
gelden niet alleen voor de offerte, maar voor het hele traject tot en met de oplevering. Je komt dus 
nooit voor onaangename verrassingen te staan. 
 
De BouwGarant-klachtenregeling 
Mocht er toch iets misgaan tijdens de bouw en je komt zelf met jouw aannemer niet tot een oplossing, 
dan biedt de klachtenregeling van BouwGarant uitkomst. We doen er alles aan om samen met jou en 
jouw aannemer tot een oplossing te komen. 
 
5. Bedenktijd 
Gedurende één kalenderweek, na ontvangst van de door beide partijen ondertekende 
overeenkomsten door u, heeft u het recht de koop- en de aannemingsovereenkomst te ontbinden. Als 
de datum van ontbinding geldt de datum waarop u de ontbindingsverklaring heeft uitgebracht. 
 
6. Contractstukken 
Alleen de verkooptekeningen, de technische omschrijving en algemene kopersinformatie vormen, de 
contractstukken tussen koper en verkoper. Alle overige stukken, zoals de website, maken daar geen 
onderdeel van uit. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.  
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De getoonde illustraties, situatietekeningen, sfeerplattegronden en inrichting van het binnenterrein en 
openbaar gebeid in de brochure en op de website geven een impressie van het project weer.  
 
De artist impressies zijn een vrije interpretatie van de illustrator. Deze wijken af van het standaard 
afwerkingsniveau. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de verkooptekeningen en de 
technische omschrijving.  
De woningen worden gebouwd overeenkomstig de verkooptekening en technische omschrijving. De 
hierin opgenomen maatvoeringen en genoemde materialen zijn nauwkeurig en met zorg 
samengesteld maar deze kunnen in werkelijkheid vanwege verschillende redenen gering afwijken. 
In werkelijkheid kunnen afwijkingen vanwege bouwwijze, constructie en/of voorschriften van 
overheidswege c.q. nutsbedrijven zowel ten opzichte van de omschrijving als van de tekeningen 
mogelijk zijn, zonder dat hieraan rechten verbonden kunnen worden.  
 
7. Opschortende voorwaarden 
Afhankelijk van het moment waarop u de woning koopt, zullen er in de koop-/aannemings-
overeenkomst mogelijk nog opschortende voorwaarden zijn opgenomen. Dit betekent dat alle rechten 
en plichten van deze overeenkomsten pas hun werking krijgen, nadat aan bepaalde voorwaarden is 
voldaan. Over de exacte status van eventuele opschortende voorwaarden op het moment dat u de 
woning koopt, zal de makelaar u nader informeren. Wij wijzen u er nadrukkelijk op om, zolang er nog 
opschortende voorwaarden in uw overeenkomst zijn opgenomen, nog geen enkele andere verplichting 
(zoals het verkopen van uw huidige woning) aan te gaan. 
 
8. Notaris/Notariële akte 
Notariaat Salland zorgt voor het opmaken en passeren van de leveringsakte (akte van levering) en als 
u wenst, voor eigen rekening, ook de hypotheekakte. Zodra de levering kan plaatsvinden ontvangt u 
van de notaris een uitnodiging. 
Ruim voor de datum van notariële levering ontvangt u van de notaris een afrekening waarop het 
totale, op de datum van transport, verschuldigde bedrag is aangegeven. Ook blijkt uit deze afrekening 
welk bedrag de notaris zal ontvangen van uw geldgever en welk bedrag u zelf (tijdig) aan de notaris 
moet overmaken. 
Bij de berekening van het bedrag dat u zelf moet betalen gaat men er meestal van uit dat het 
hypotheekbedrag dat in depot blijft, gelijk moet zijn aan de vanaf de leveringsdatum nog verschuldigde 
bouwtermijnen. 
Op de leveringsdatum worden in de meeste gevallen twee akten getekend, te weten: 
• de akte van eigendomsoverdracht (leveringsakte) van de grond en woning van verkoper aan 

koper; 
• de hypotheekakte met betrekking tot de lening die u van de geldgever ontvangt. 
 
9. Verschuldigde termijnen; renteverlies tijdens de bouw 
De aanneemsom is in termijnen onderverdeeld. De termijnen vervallen naar gelang de bouw vordert. 
Mochten er voor de datum van notariële levering reeds termijn(en) vervallen zijn, dan verleent 
Aannemersbedrijf Valk uitstel van betaling tot de datum van deze eigendomsoverdracht. Over de 
verschuldigde, maar niet betaalde termijn(en) wordt de overeengekomen rente berekend. Deze rente 
wordt eveneens bij de notariële levering met u verrekend. Bij het betalen van de overige nog niet 
vervallen termijnen dient u wel te wachten op de desbetreffende nota’s. 
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10.  Gemeentelijke bepalingen/Kwalitatieve verplichtingen 
De woningen worden verkocht volgens gemeentelijke voorwaarden en met een aantal zogenaamde 
kwalitatieve verlichtingen. Deze zijn er onder meer op gericht om te waarborgen dat de aangebrachte 
groenvoorzieningen die van belang zijn voor de kwaliteit van de woonomgeving worden onderhouden 
en in stand worden gehouden. Als bijlage bij de koop- en aannemingsovereenkomst is een  model 
leveringsakte opgenomen met de van toepassing zijnde voorwaarden. De voorwaarden zijn 
bijvoorbeeld: 

 De in basis aangebrachte  erfafscheidingen o.a. beukhagen en beplantingen dienen door 
koper gehandhaafd te worden. 

 Voorwaarden ten aanzien van de afvoer van hemelwater op eigen grond. 

 De verplichting tot zelfbewoning en verbod op doorverkoop. 
 
11.    Situatietekening  
De nummers van de woningen zijn zogenaamde “bouwnummers”. Deze worden tijdens de bouw door 
iedereen gehanteerd, ook in alle officiële stukken en correspondentie. Echter, deze nummers zijn 
geen huisnummers die betrekking hebben op uw nieuwe adres. Die worden tijdig voor de oplevering 
kenbaar gemaakt. 
 
Ook de inrichting van de openbare ruimte (aanleg van wegen, eventuele groenvoorzieningen en/of 
parkeerplekken e.d.) is slechts een impressie. U dient er rekening mee te houden dat deze nog 
kunnen wijzigen. Wij adviseren u om ter plaatse van de bouwlocatie de bestaande situatie waar te 
nemen. Voor eventuele (toekomstige) wijzigingen kan de verkoper/Aannemersbedrijf Valk geen 
verantwoordelijkheid op zich nemen en/of aansprakelijkheid aanvaarden. Ten tijde van oplevering van 
de woning bestaat de mogelijkheid dat de woonomgeving nog niet gereed is. Enige hinder van 
bouwstraat en bouwverkeer kan zich voordoen. De verkoper/Aannemersbedrijf Valk aanvaardt 
hiervoor geen aansprakelijkheid. 
 
Het ontwikkelen van een nieuwe wijk is een voortdurend proces, waarbij naarmate dit proces vordert, 
een steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De situatietekeningen die zijn 
opgenomen, betreffen in nagenoeg alle gevallen een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot 
de situering van parkeerplaatsen, voet- en fietspaden, groenvoorzieningen e.d. kunnen zich dan ook 
voordoen. Uitdrukkelijk wijzen wij u erop dat tekeningen, voor zover niet behorend bij een 
bestemming- of uitwerkingsplan, geen juridische werking hebben zodat daaraan geen rechten kunnen 
worden ontleend. Voor uitspraken, c.q. informatie in deze zijn wij dan ook niet verantwoordelijk. 
 
12.   Bouwkavel 
De ligging van het bouwterrein c.q. de bouwkavels is globaal weergegeven op de situatietekening. 
De grootte van de kavels is bepaald op grond van het verkaveling plan. Om die reden wordt in de 
koop-/aannemingsovereenkomst de grootte van de kavels aangeduid als 'circa'. Te zijner tijd zal het 
kadaster de exacte opmeting verrichten. Onder- of overmaat geeft geen aanleiding tot verrekening 
van de grondkosten. De opgegeven kavelgrootte is gebaseerd op de situatietekening zoals 
opgenomen. 
 
Aannemersbedrijf Valk en andere belanghebbenden hebben het recht om tijdens de bouw op de 
bouwkavel de nodige opslagloodsen, keten, materiaal en reclameborden te plaatsen. 
 
13.    Technische omschrijving en verkooptekeningen 
De technische omschrijving en verkooptekeningen zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de 
hand van de gegevens en tekeningen verstrekt door de architect en adviseurs van dit plan.  
De plaats en het aantal van de aansluitpunten voor elektra, de sanitaire aansluitpunten, de 
ventilatievoorzieningen, hemelwaterafvoeren en andere installatietechnische componenten zijn zo 
goed als mogelijk op de tekening(en) aangegeven, doch zij kunnen vanwege bovengenoemde en/of 
installatietechnische reden hiervan afwijken. Plaats, plaatsingsrichting en afmeting zullen in het werk 
bepaald worden. 
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Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn de maten uitgedrukt in millimeters. Deze maten 
zijn onder voorbehoud van 'om en nabij’.  
De eventueel toegevoegde kopersopties/varianten op tekening zijn informatief en worden niet  
nader omschreven. Zij kunnen in de sfeer van meer- en minderwerk gerealiseerd worden en  
behoren niet tot de contractstukken. 
 
Op de verkooptekeningen kunnen diverse arceringen zijn aangegeven, waar afwerkingen zoals  
onder andere tegels worden aangebracht.  
Deze arceringen zijn expliciet bedoeld om de plaats van de afwerking aan te geven. Aan eventueel 
gesuggereerde indelingen, formaten of legpatroon van de arceringen kunnen geen rechten worden 
ontleend. De indelingen en legpatronen worden in het werk vastgesteld en de afwerkingen worden 
daar waar nodig op maat gemaakt. 
 
De op de tekening ingeschreven maten zijn circa-maten in millimeters. Als de maatvoering tussen  
wanden wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking en/of  
plinten. Daar waar in de technische omschrijving en/of op tekeningen “merknamen en/of  
houtsoorten” zijn vermeld, dient achter de merknamen o.g. (of gelijkwaardig) te worden gelezen. 
Waar typebenamingen zijn gebruikt, wordt ook de gespiegelde versie bedoeld. 
 
14.    Wijzigingen tijdens de bouw 
Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen 
voortvloeiende uit de eisen van constructieve aard, overheid en nutsbedrijven. Aannemersbedrijf Valk 
is gerechtigd tijdens de bouw en afbouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de 
noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, 
uiterlijk aanzien en bruikbaarheid van de woningen. Deze wijzigingen zullen bij voorkeur schriftelijk 
aan u worden gemeld en geven aan geen der partijen enig recht tot het vragen van verrekening van 
mindere of meerdere kosten. 
 
15.    Uitvoeringsduur/start bouw 
De uitvoeringsduur van de bouw van de woning bedraagt een in de koop-/aannemingsovereenkomst 
vermeld aantal werkbare werkdagen gerekend vanaf de datum dat met de bouw (grondwerk) is 
gestart. 
 
16.    Besluit bouwwerken leefomgeving (BbL) 
Dit project wordt gerealiseerd volgens de geldende eisen en regelingen van het Bbl. In het Bbl worden 
de vertrekken anders benoemd. De begrippen keuken, woonkamer, slaapkamer en dergelijke worden 
in het Bbl niet gehanteerd, maar er wordt gesproken in termen als gebruiksoppervlak, verblijfsgebied, 
verblijfsruimte, verkeersruimte en dergelijke. Hiermee worden gebieden of zones binnen een woning 
aangeduid, welke afhankelijk van het beoogde gebruik en/of de opgenomen voorzieningen voldoen 
aan een bepaalde gebruiksfunctie. De begrenzingen van deze zones of gebieden hoeven niet 
noodzakelijkerwijs overeen te komen met de fysieke indeling van de woning. Het doel hiervan is om 
een grotere flexibiliteit in de indeling van de woning binnen de regelgeving mogelijk te maken.  
Om het voor u, als eventueel niet-bouwkundige, niet onleesbaar te maken, hebben wij gemeend om 
de terminologie van het Bbl niet in deze tekst te hanteren.  

 
17.    Krijtstreepmethode  
De krijtstreepmethode betekent dat een verblijfsgebied of verblijfsruimte fictief kleiner wordt gemaakt 
door de oppervlakte van de verblijfsruimte reken technisch in te perken. Daarmee wordt er zoals 
bijvoorbeeld bij een uitbouw (vergroten van verblijfsruimte) of omdat er minder grote ramen vanuit 
architectuur gewenst zijn toch voldaan aan het Bbl eisen met betrekking tot de eisen van de 
daglichttoetreding.  
De krijtstreepmethode die mogelijk ook in dit project is toegepast is een door het Bbl toegestane 
rekenmethode. Hier kan indien gewenst verdere informatie over verstrekt worden of en waar deze 
methode is toegepast. 
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18.    Veiligheid  
Binnen dit totale project wordt extra aandacht besteed aan de veiligheid in de ruimste zin van het 
woord. Voor wat de sociale veiligheid betreft is daar waar mogelijk aandacht besteed aan de 
stedenbouwkundige opzet. Voor wat de woning betreft wordt er extra aandacht besteed aan de 
kwaliteit van het hang- en sluitwerk. Al het hang- en sluitwerk voldoet aan de basisnorm 
“Weerstandsklasse II”. Ook worden standaard in de woningen rookmelders aangebracht, zoals op de 
tekeningen aangegeven. Wanneer u later zelf verbouwingen/aanpassingen aan uw woning doorvoert, 
adviseren wij u rekening te houden met de normen die hiervoor gelden. 
 
19.    Milieu 
Ingevolge de voorschriften van de Rijksoverheid is er een onderzoek gedaan naar eventuele 
verontreiniging van de bodem. Daaruit is gebleken dat de bodemgesteldheid, op basis van de nu 
gehanteerde wettelijke waarden, van dien aard is dat er geen bezwaren zijn tegen de uitvoering van 
de bouwplannen (c.q. het levert geen gevaar op voor de volksgezondheid). 
 
20.    Duurzaam waterbeheer 
Tot voor kort verdwenen er per huishouden honderden liters regenwater via de regenpijp 
(hemelwaterafvoer) in het vuilwaterriool. Regenwater werd dan vermengd met het vuile water. Dit was 
en is niet gewenst omdat regenwater niet gezuiverd hoeft te worden. Door een flinke regenbui kan het 
riool overbelast raken en hierdoor overlopen waardoor straten blank komen te staan. Om dit te 
voorkomen wordt het hemelwater afgekoppeld van het vuilwaterriool. Zo komt het regenwater dat valt 
op daken en verhardingen niet onnodig in het riool en rioolwaterzuivering terecht maar direct op eigen 
terrein, sloot, wadi of andere oppervlaktewater.  
 
Om het verzamelde regenwater zo schoon mogelijk te houden, is medewerking van de bewoners hard 
nodig. Zwerfvuil, hondenpoep, zeepsop en andere niet milieuvriendelijke stoffen mogen niet op straat 
of in het groen terecht komen. Auto wassen dient niet op de oprit of op straat te gebeuren maar in een 
autowasstraat. Olie en koelvloeistof zijn zeer verontreinigende stoffen en dienen bij het klein chemisch 
afval gedeponeerd te worden. Zeep en chloor zijn milieuonvriendelijke schoonmaakmiddelen die beter 
vervangen kunnen worden door milieuvriendelijke alternatieven. Zwerfafval leidt tot verstopping van 
de afvoergoten, dit wordt voorkomen door rommel in de afvalbak te gooien. Vuurwerkresten bevatten 
kruit en chemische stoffen. Snel verwijderen voorkomt problemen voor mens en natuur 
 
21.    BENG  
BENG staat voor Bijna – Energie – Neutraal - Gebouw. Nieuwbouwwoningen en appartementen 
dienen volgens de wet (Bbl) te voldoen aan de BENG- Eisen. Tot en met 2020 wordt de 
energieprestatie van een gebouw nog uitgedrukt in de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC).  
Vanaf 1 januari 2021 is dat de BENG geworden en dienen alle nieuwbouw gebouwen in Nederland 
bijna-energieneutraal te zijn. Dit is een gevolg van de Europese richtlijn EPBD uit 2010 en het 
Nederlandse Energieakkoord uit 2013.  

 
22.    PV-installatie 
PV-zonnepanelen = Photovoltaic panelen. Indien er een PV-installatie op de woning aanwezig is zijn 
deze gebaseerd op de benodigde aantal PV-panelen volgens de BENG-berekening die vereist is 
volgens het Bbl.  
Hierbij is gekeken naar de projectmatige opzet, de oriëntatie, het legpatroon en de grote 
belemmeringen op eigen perceel zoals die genoemd zijn in de BENG-berekening. Gebouwen en/of 
bomen buiten uw perceel hebben mogelijk wel invloed op de daadwerkelijke opbrengst maar worden 
niet meegenomen in de BENG-berekening. Er wordt nadrukkelijk niet gekeken naar de meest 
optimale opbrengst van elk individueel paneel of het paneelvlak. 
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23.    Levering energie-/aansluitkosten 
De aansluitkosten van de installaties zijn in de koop-/aannemingsovereenkomst begrepen. De kosten 
van het gebruik zijn tot op het moment van oplevering voor rekening van de Aannemersbedrijf Valk. 
De individuele aansluiting van de telefoon, internet en CAI moeten door u als koper zelf worden 
aangevraagd en de (aansluit)kosten hiervan zijn ook voor u. 
Aannemersbedrijf Valk zal bij de eigenaar/beheerder van het elektranet uit de regio voor oplevering de 
aansluiting aanvragen zodat dit bij de oplevering van de woning beschikbaar is.  
 
Vanaf 1 juli 2004 heeft iedere consument het recht en de plicht om zelf een leverancier te kiezen.  
Als koper bent u bent daarom vanaf de opleveringsdatum zelf verantwoordelijk een 
afleveringscontract af te sluiten met een energieleverancier naar eigen keuze, onder de voorwaarden 
die door het energiebedrijf worden gesteld. Dit dient tijdig te gebeuren anders zal de levering van 
energie kort na de oplevering worden stopgezet. 
De netbeheerder draagt zorg voor de instandhouding van het energienet. Het elektriciteitsnet raakt op 
steeds meer plekken vol door de toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- 
en windenergie.  
Op diverse plaatsen in het land betekenen de capaciteitsproblemen dat er geen of onvoldoende 
ruimte is om opgewekte energie terug te kunnen leveren en die vervolgens via de rekening van de 
energieleverancier dan weer verrekend/gesaldeerd wordt.  
Aannemersbedrijf Valk heeft geen invloed op de terugleverbaarheid en om die reden worden er ook 
geen aansprakelijkheden aanvaard als teruglevering van opgewekte energie van de zonnepanelen 
niet, nog niet of niet meer mogelijk is. Het advies is om tijdig te informeren bij de netwerkbeheerder of 
energieleverancier naar de (on)mogelijkheden om zo vervelende verrassingen te voorkomen.  
 
24.    Koperwensen en wijzigingen  
Wij kunnen ons voorstellen dat u een aantal persoonlijke wensen in de uitvoering van uw woning 
verwerkt zou willen zien. Hier is op voorhand al door de architect naar gekeken en zijn er in verband 
met het ontwerp en huidige regelgeving op beperkte schaal wijzigingen mogelijk.  
 
25. Bouwvolgorde en bouwbezoek   
De bouwvolgorde bij de uitvoering wordt door Aannemersbedrijf Valk bepaald en kan gedurende het 
bouwproces wijzigen. Over de bouwvolgorde wordt u op de hoogte gebracht.  
Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat vanwege de veiligheid het niet toegestaan is de bouwplaats te 
betreden. Gedurende het bouwproces worden een aantal kijkmomenten georganiseerd waarover u 
nog nader wordt geïnformeerd. Verder zijn werkzaamheden door derden tijdens de bouw niet 
toegestaan. 
 
26.    Beoordelingsrichtlijnen  
Het bouwen van een woning bestaat veelal nog uit handwerk. Hierdoor kunnen er verschillen in de 
uitvoering van de diverse werkzaamheden ontstaan. Om deze verschillen te kunnen beoordelen en te 
toetsen zijn er voor deze bewerkingen beoordelingscriteria opgesteld waarin staat opgenomen hoe u 
moet beoordelen en wat acceptabel is. De volgende beoordelingscriteria worden aangehouden; 

 voor stucwerk binnen, de behangklare wanden wordt Groep 3 van de beoordelingscriteria 

stukadoorwerk gehanteerd. Zie hiervoor;  

      Oppervlaktebeoordelingscriteria-stukadoorswerk-binnen.pdf (tbafbouw.nl) 

 

 voor het tegelwerk wordt Tegelgroep 2 (blz. 20) gehanteerd van de uitvoeringsrichtlijnen 

voor het aanbrengen van wand- en vloertegels. Zie hiervoor;  Uitvoeringsrichtlijn voor het 

aanbrengen van keramische- en Natuursteentegels (noa.nl) 

 

 voor de vlakheid van de cementdekvloeren wordt Vlakheidsklasse 4 gehanteerd volgens 

de gestandaardiseerde meetmethode volgens de NEN 2747:2001/A1:2008 Classificatie en 

meting vlakheid o.a. van cementdekvloeren. Zie hiervoor; 

https://www.tbafbouw.nl/wp-content/uploads/2021/03/Folder-Cementdekvloeren-Met-de-

cementdekvloer-heeft-u-het-voor-het-zeggen.pdf 

https://www.tbafbouw.nl/wp-content/uploads/2021/03/Oppervlaktebeoordelingscriteria-stukadoorswerk-binnen.pdf
https://www.noa.nl/media/3054/uitvoeringsrichtlijn-voor-het-aanbrengen-van-wand-en-vloertegels-in-reguliere-binnentoepassing.pdf
https://www.noa.nl/media/3054/uitvoeringsrichtlijn-voor-het-aanbrengen-van-wand-en-vloertegels-in-reguliere-binnentoepassing.pdf
https://www.tbafbouw.nl/wp-content/uploads/2021/03/Folder-Cementdekvloeren-Met-de-cementdekvloer-heeft-u-het-voor-het-zeggen.pdf
https://www.tbafbouw.nl/wp-content/uploads/2021/03/Folder-Cementdekvloeren-Met-de-cementdekvloer-heeft-u-het-voor-het-zeggen.pdf
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 voor metselwerk wordt de beoordelingscriteria Groep 3 gehanteerd uit het infoblad 37 van 

het KNB. Zie hiervoor; knb-infoblad-37-criteria-oppervlaktebeoordeling-metselwerk-nieuw.pdf 

(knb-keramiek.nl) 

 

 voor het beoordelen van isolerende beglazing op krassen en of beschadigingen zie hiervoor; 

Beoordeling-meerbladig-isolatieglas-bij-oplevering.pdf (kenniscentrumglas.nl) 

 

 voor het beoordelen van deurbladen op krassen en of beschadigingen zie hiervoor; 

Visuele_beoordeling_van_een_deurblad_-_SKH_publicatie_08-04.pdf (lundia.nl)  

 

 voor het beoordelen van een krakende trap; 

Hout is een natuurproduct dat onder wisselende temperaturen en vochtgehalten blijft 
“werken”, vooral tijdens wisselingen van seizoenen (voor- en najaar). Door het werken van het 
hout kunnen spanningen ontstaan in uw houten trap, met kraken als mogelijk gevolg. Kraken 
kan dan ook nooit geheel uitgesloten worden. De beoordelingsrichtlijn BRL 9922, op basis 
waarvan uw trap KOMO-gecertificeerd is, is daar heel duidelijk in: “Kraken is daarom niet altijd 
te voorkomen”. Er bestaan dan ook geen normen of voorschriften met betrekking tot het 
kraken van houten trappen. Er kan nooit gesproken worden van een kraakvrije trap. 
 
In het algemeen geldt dat u een volledig stookseizoen (minimaal 1 jaar na oplevering) moet 
afwachten, alvorens maatregelen te nemen om het kraken te verhelpen. De trap “zet zich nog” 
in deze periode en reeds genomen maatregelen kunnen later niet of moeilijk opnieuw 
getroffen worden. Pas nadat de trap een heel stookseizoen in uw woning heeft meegemaakt 
kan beoordeeld worden of er sprake is van overmatig kraken en/of maatregelen op zijn plek 
zijn. 

 

 voor het beoordelen van krimpscheuren; 

Het casco van de woning bestaat onder andere uit kalkzandstenen verwerkt in diverse 
afmetingen. Kalkzandsteen is een milieuvriendelijk natuurproduct dat in veel Nederlandse 
woningen wordt toegepast. Dit constructieve materiaal heeft één klein nadeel; het is 
onderhevig aan KRIMP, het gevolg is een verschijnsel, waarbij in de eerste levensjaren van 
uw woning kleine, zogenaamde, krimpscheurtjes kunnen gaan optreden. Deze krimp zal 
echter na verloop van tijd ophouden. 

 
27.     Oplevering en sleuteloverdracht 
Op het moment van de koop van de woning wordt er een globale opleveringsprognose gegeven. Deze 
prognose geeft aan wanneer uw woning oplever gereed is. Aannemersbedrijf Valk moet daarbij de 
nodige reserve in acht nemen, omdat het bouwen van een woning nog veel ambachtelijk werk met zich 
meebrengt, dat onder andere door het weer in negatieve zin kan worden beïnvloed.  
Verder wordt de bouwtijd ook beïnvloed door beschikbaarheid van materialen en mensen.  
Strikt juridisch genomen is het in de koop-/aannemingsovereenkomst vermelde aantal werkbare 
werkdagen de bouwtijd.  
 
Wanneer de bouw van de woning gereed is, ontvangt u uiterlijk twee weken voor de oplevering van 
uw woning, van Aannemersbedrijf Valk een uitnodiging. Bij de uitnodiging voor de oplevering ontvangt 
u ook het laatste termijn en eventueel de eindafrekening van het meerwerk. Als u aan al uw financiële 
verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u direct na de oplevering de sleutels van uw woning. 
 
De woning wordt 'bezemschoon' opgeleverd, behalve de glasruiten, deze worden schoon opgeleverd. 
Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten ontstaan uit de 
bouwwerkzaamheden.  
 
 
 
 

https://www.knb-keramiek.nl/media/269265/knb-infoblad-37-criteria-oppervlaktebeoordeling-metselwerk-nieuw.pdf
https://www.knb-keramiek.nl/media/269265/knb-infoblad-37-criteria-oppervlaktebeoordeling-metselwerk-nieuw.pdf
https://www.kenniscentrumglas.nl/wp-content/uploads/Beoordeling-meerbladig-isolatieglas-bij-oplevering.pdf
https://lundia.nl/application/files/8515/8627/3681/Visuele_beoordeling_van_een_deurblad_-_SKH_publicatie_08-04.pdf
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28.    Verzekering 
Tijdens de bouw zijn alle woningen door Aannemersbedrijf Valk verzekerd. Deze verzekering eindigt 
op het moment dat de woning aan u wordt opgeleverd. Vanaf die datum moet u uw woning uiteraard 
zelf verzekeren. 
 
29.    Onderhoudstermijn 
Gedurende drie maanden nadat u de sleutels heeft ontvangen, kunt u Aannemersbedrijf Valk 
berichten of alle eerder geconstateerde onvolkomenheden ná de sleuteloverdracht zijn opgelost, 
alsmede onvolkomenheden melden welke zijn ontstaan ná de oplevering en die niet het gevolg zijn 
van verkeerd gebruik of het “werken” van materialen. Bij kleine onvolkomenheden moet u met één 
belangrijk ding rekening houden: een woning wordt gebouwd uit materialen die nog kunnen gaan 
“werken”, zoals dat in bouwtermen heet. Dat betekent bijvoorbeeld dat er in hoeken bij stucwerk en 
spuitwerk haarscheurtjes kunnen ontstaan. Dat is niets ernstigs; ze worden veroorzaakt door het uit 
uw woning wegtrekkende vocht. Deuren kunnen gaan klemmen, omdat het hout moet “wennen” aan  
een andere temperatuur en vochtigheidsgraad. Deze kleine dingen kunnen nooit worden voorkomen. 
Nadat alle gemelde onvolkomenheden zijn verholpen, wordt Aannemersbedrijf Valk bv geacht aan zijn 
verplichtingen te hebben voldaan. 
 
30.   Van toepassing zijnde voorschriften  

  De Algemene Voorwaarden en Toelichting die bij de koop-/aannemingsovereenkomst 
behoren.  

  De bouwvoorschriften zoals door de overheid gehanteerd ten tijde van aanvraag van de 
omgevingsvergunning.  

  De voorschriften van de diverse Nutsbedrijven.  

  De van toepassing zijnde normbladen (NEN-normen).  
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING  
 
ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
Van toepassing zijn de voorschriften: 
01. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)  
02. Voorschriften Nutsbedrijven. 
03. De op de materialen betrekking hebbende kwaliteitsverklaringen. 
04. De gemeentelijke verordening. 
 
Voorrang verwerkingsvoorschriften en adviezen 
01. Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de 

verwerkingsvoorschriften en adviezen van de fabrikanten en producenten van de toegepaste 
materialen en systemen.  

 
Bouwterrein 
01. De ligging van het bouwterrein c.q. de bouwkavels is globaal weergegeven op de 

situatietekening. 
02. De grootte van de kavels is bepaald op grond van het verkavelingsplan. Om die reden wordt 

in de koopovereenkomst de grootte van de kavels aangeduid als 'circa'.  
03. Onder- of overmaat geeft geen aanleiding tot verrekening van de grondkosten.  

De opgegeven kavelgrootte is gebaseerd op de situatietekening zoals opgenomen. 
 
Uitvoeringsduur; datum van aanvang 
01. De uitvoeringsduur van de bouw van de woning bedraagt een nader in de 

aannemingsovereenkomst vermeld aantal werkbare werkdagen gerekend vanaf de eerste 
werkdag nadat de begane grondvloer is gemonteerd. 

 
Diversen 
01. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn de maten uitgedrukt in millimeters. Deze maten 

zijn onder voorbehoud van 'om en nabij’. Als de maatvoering tussen wanden wordt 
aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking en/of plinten. 

02. Tot de technische omschrijving behoren ook de tekeningen, die onderdeel uitmaken van de 
contract stukken. 

03. De eventueel toegevoegde varianten zijn informatief en worden niet nader omschreven. Zij 
kunnen in de sfeer van meer en minderwerk gerealiseerd worden en behoren niet tot de 
contractstukken. Afwijkende wijzigingen en opties kunnen in beperkte mate en alleen in 
overleg met ons worden doorgevoerd. 

04. Werkzaamheden door derden zijn tijdens de bouw niet toegestaan. 
05. Waar typebenamingen zijn gebruikt, wordt ook de gespiegelde versie bedoeld. 
06. Tijdens de bouw worden de nodige opslagloodsen en keten geplaatst. 
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Wijzigingen tijdens de bouw 
01. Tijdens de uitvoering kunnen geringe afwijkingen ten opzichte van deze omschrijving of 

tekeningen worden aangebracht, voorvloeiend uit bijvoorbeeld voorschriften, het niet meer 
leverbaar zijn van materialen, fysieke belemmeringen, eisen van de overheid, constructeur of 
eisen van nutsbedrijven. 

02. Deze afwijkingen zullen nooit afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk en worden door de 
bouwer kenbaar gemaakt doormiddel van een erratum. Verrekening ten gevolge van 
bovenbedoelde wijzigingen is niet mogelijk. 

03. Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en/of in opdracht van de koper verstrekt, 
moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden, 
behorend bij de aannemingsovereenkomst. 

 
Oplevering 
01. De woning wordt 'bezemschoon' opgeleverd, behalve de glasruiten; deze worden schoon 

opgeleverd. Zodanig dat mogelijke beschadigingen en oneffenheden ten tijde van de 
oplevering kunnen worden beoordeeld.  Het bij de woning behorende terrein wordt zo veel 
mogelijk ontdaan van bouwvuil en puinresten. 

02. Vanwege de vele leidingen die in de dekvloer zijn gelegd mag u niet in de vloeren boren, 
spijkeren, hakken, et cetera. 

 
Constructies 
01. Alle als zodanig aangegeven constructies worden uitgevoerd met de benodigde wapening, 

verankering e.d., e.e.a. overeenkomstig het advies van de constructeur en met goedkeuring 
van Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente c.q. de externe kwaliteitsborger. 

02. Daar waar nodig worden ter opvang van vloeren, gevels en daken diverse kolommen, balken, 
spanten en overige hulpconstructies toegepast, plaats en afmeting overeenkomstig  opgave 
constructeur. In voorkomende gevallen blijven constructieve elementen in het zicht. 

 
PEIL EN UITZETTEN 
01. Als peil wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer in de 

woonkamer. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht 
van de gemeente. 

 
GRONDWERK 
Ontgravingen 
01. Het terrein onder de woning en berging wordt ontgraven tot onderkant fundering. 
02. Voor de riolering, kabels en leidingen worden eveneens de nodige graafwerkzaamheden 

verricht. 
 
Aanvullingen 
01. De sleuven voor kabels, leidingen en riolering worden aangevuld met uitgekomen grond. 
02. De tuinen worden tot ca. 10 cm onder peil aangevuld met uitkomende grond uit de 

ontgravingen onder en rondom de woning. Langs de perceelsgrenzen worden tuinen 
aangevuld tot ongeveer de aansluithoogte van het betreffende naastgelegen perceel. 

03.        De tuinen worden alleen geëgaliseerd, niet gespit of geploegd. 
04. Er is geen grondwerk opgenomen tbv bestrating of aanleg van tuinen.  
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RIOLERINGSWERKEN 
Riolering 
01. De buitenriolering wordt uitgevoerd als een gescheiden stelsel volgens voorschriften en 

aanwijzingen van de gemeente tot aan het gemeente riool c.q. de erfgrens. 
02. In het kader van duurzaam waterbeheer wordt het afvalwater van de woningen afgevoerd via 

een gescheiden rioolsysteem: hemelwater en vuilwater gescheiden. 
03.        De hemelwaterafvoeren van de woning worden aangesloten op de infiltratiekratten in de 

achtertuin van de woning. Overtollig hemelwater wordt bovengronds afgevoerd conform 
voorschrift van de gemeente Raalte. 

04. De buiten- en binnen rioleringen worden uitgevoerd in tot 90°C hittebestendig PVC-buizen met 
hergebruikgarantie, van voldoende diameter. 

05. De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn bij de aanneemsom inbegrepen. 
06. Onder de woningen en in de tuinen wordt geen drainage aangelegd. 
07. De binnen riolering van de woning omvat de volgende aansluitpunten: 

 het closet in het toilet en badkamer; 

 het fonteintje in het toilet; 

 afvoer t.b.v. de keuken; 

 de wastafel in de badkamer; 

 de douche in de badkamer; 

 voor wasautomaat conform tekening; 

 overige aansluitpunten tbv technische toestellen zoals de warmtepomp; 
08. Het rioleringsstelsel wordt voorzien van de vereiste hulp, ontstoppings-, verloop aansluit- en 

expansiestukken en ook de vereiste sifons en ontluchting. 
 
BESTRATING 
01. Op de kavels, aan de voorzijde van de woningen, wordt bestrating aangebracht conform de 

situatietekening. Ter plaatse van de individuele achtertuinen wordt geen bestrating 
aangebracht. 

 
TERREININVENTARIS  
 
Erfafscheidingen 
01. De perceelsgrenzen worden aangegeven op de hoekpunten van de percelen. 
02. Overeenkomstig de situatietekening en bijbehorende nader uit te werken groenplan worden in 

overleg diverse hagen rondom de perceelsgrenzen aangebracht. Deze dienen door de koper 
in stand en onderhouden te worden. 

 
 

FUNDERING 
01. Aan de hand van de resultaten van de sonderingen wordt een nader te bepalen fundering 

toegepast. 
02. De fundering wordt uitgevoerd volgens de door de constructeur te vervaardigen tekeningen en 

na goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht. 
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VLOEREN 
01. De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde prefab betonnen 

systeemvloer (Rc-waarde minimaal conform BENG berekening). De ruimte onder de begane 
grond is beperkt bereikbaar. 

02. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als geprefabriceerde betonnen systeemvloer, type 
kanaalplaat met V-naden die in het zicht blijven. De V-naden zitten niet altijd op een gelijke 
afstand van elkaar en er kunnen oneffenheden aanwezig zijn tussen de platen onderling.  

03. In de vloeren worden zoveel als mogelijk de elektra, rioleringsleidingen en kanalen voor de 
mechanische ventilatie opgenomen.  

04. De vloeren zijn niet goed geschikt voor het toepassen van een steenachtige vloerafwerking 
(plavuizen, natuursteenvloeren, tegelvloeren etc.). Eventuele krimp- en zettingsscheuren in de 
constructie kunnen zich aftekenen in deze steenachtige vloerafwerking. 

05. In de detaillering van o.a. opstanden en ventilatieopeningen onder de binnendeuren houden 
wij rekening met een door u aan te brengen vloerbedekking van maximaal 10 mm dik.  

 
GEVELS 
01. De buitengevels van de woning worden uitgevoerd in metselwerk, uitvoering en kleur volgens 

monster. 
02. Gedeeltelijk worden de gevels uitgevoerd in een houten gevelbekleding conform tekening.  
03. De buitengevels worden uitgevoerd in “wild verband” en de voegen worden direct na het 

metselen doorgestreken. 
04. In het gevelmetselwerk, boven de kozijnen en als spouwafdichting, worden daar waar nodig 

thermisch verzinkte en/of gepoedercoate stalen lateien aangebracht. 
05. In het gevelmetselwerk worden de nodige dilatatievoegen aangebracht. 
06. In de spouw van de buitengevels worden isolatieplaten aangebracht (Rc-waarde minimaal 

conform BENG berekening). 
07. T.b.v. een goede water- en tochtdichte afwerking worden de nodige kunststofstroken en -

slabben aangebracht. 
08. In de gevel worden nestvoorzieningen aangebracht, plaats en aantal conform geveltekening. 

 
DAKEN 
01. De constructie van de hellende daken is als volgt samengesteld: 

• Een geprefabriceerde geïsoleerde dakconstructie (Rc waarde minimaal conform BENG 
berekening). De dak elementen hebben een basisplaat van spaanplaat en worden 
aangebracht compleet met verankeringen, muurplaten, oplegregels, tengels en panlatten.  
De binnenzijde van het dak wordt niet verder afgewerkt (groen-bruine basisplaat blijft in het 
zicht).  

• Keramische dakpannen, kleur en type volgens monster, compleet met hulpstukken. 
02.        Op de hellende daken worden op de pannen pv-panelen aangebracht (aantal en positie 

afhankelijk van de BENG-berekening). 
03. In de dakvlakken worden doorvoeren aangebracht ten behoeve van de ventilatie- en 

rioolontluchting. 
 
WANDEN 
01. De binnenspouwbladen van de kop- en langsgevels, en ook de dragende binnenwanden 

worden uitgevoerd in kalkzandsteen elementen, dikte volgens berekening constructeur en 
worden waar nodig voorzien van dilatatievoegen. Ter keuze van de bouwer worden 
binnenspouwbladen op zolder eventueel uitgevoerd in geïsoleerde houtskeletbouw 
elementen. 

02. De lichte scheidingswanden in de woning worden uitgevoerd in gasbeton, dik 10 cm. 
03. Eventuele leidingkokers worden afgewerkt met een plaatmateriaal bevestigd op regelwerk. 
04. De kalkzandsteenelementen worden gedilateerd. Deze dilatatievoegen worden niet afgewerkt. 

Het is mogelijk dat deze dilataties zichtbaar blijven. Ondanks toepassing van dilatatie voegen 
is scheurvorming in de wanden niet geheel uit te sluiten. Indien zich toch scheurvorming 
mocht voordoen, geeft dit geen aanleiding tot reclamatie. 
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VENTILATIEVOORZIENINGEN 
01. Ten behoeve van de ventilatie van de woning is er gekozen voor een systeem met 

mechanische afvoer, doormiddel van een MV installatie (mechanische ventilatie). Het systeem 
gaat uit van natuurlijke lucht toevoer via roosters in kozijnen, gevels en/of daken. 

02. De bediening van het ventilatiesysteem is geplaatst in de woonkamer. De bediening in de 
woonkamer is tevens voorzien van een CO2 sensor. In de hoofdslaapkamer wordt een CO2 
sensor aangebracht zonder verdere bediening. In de ventilatie-unit wordt een vochtsensor 
aangebracht welke reageert op een plotselinge vochtverhoging in de afzuiglucht bijvoorbeeld 
tijdens het douchen. Tevens wordt er een bediening in de badkamer geplaatst. 

03. Vanaf de ventilatorbox die geplaatst wordt op de overloop, worden kunststof kanalen en 
hulpstukken gemonteerd. Kanalen eindigen met afzuigventielen, kleur wit. Als de ventielen op 
tekening staan aangegeven zijn de posities indicatief.  

04. De overstroom van de ventilatielucht tussen verschillende vertrekken geschiedt door middel 
van openingen onder de binnendeuren. Om de ventilatie te waarborgen dient de ruimte onder 
de deuren in stand te worden gehouden. 

 
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 
Buitenkozijnen, ramen en deuren 
01. De buitenkozijnen van de woning worden uitgevoerd in kunststof. Het kozijn inclusief deur van 

de berging wordt uitgevoerd in hardhout, dekkend geschilderd.  Indeling en draaiende delen 
conform tekening (indicatief). 

02. Onder de buitenkozijnen en onder de gevelbekleding kan er, indien dat volgt uit de 
detaillering, een strook lichtgrijs cementgebonden plaatmateriaal worden aangebracht ter 
hoogte van de aansluiting met het maaiveld. Deze plaat is naturel grijs en blijft mogelijk deels 
in het zicht. 

03. De spouwlatten en stelkozijnen zijn van vurenhout c.q. plaatmateriaal. 
04. In de sponning van draaibare delen zijn tocht- en aansluitprofielen aangebracht. 
05. De deuren zijn voorzien van een glasopening (conform tekening, indicatief). 
 
Binnenkozijnen en deuren 
01. De binnendeurkozijnen zijn van metaal en fabrieksmatig afgelakt, voorzien van bovenlicht of 

paneelvulling. 
02. De binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren in een standaard kleur gebroken 

wit (circa Ral 9010). Hoogte 231 cm en 93 cm breed, m.u.v. de meterkastdeur, deze heeft een 
afwijkende kleinere maat. 

03. Ter plaatse van de binnendeuren (met uitzondering van de deuren in toilet en badkamer) 
worden er geen dorpels aangebracht. 

 
Aftimmerwerken 
01. De buitenkozijnen worden aan de binnenkant afgetimmerd met standaard aftimmerlatten. 
02. Er worden geen vloerplinten tegen de wanden aangebracht. Vloerplinten dienen na oplevering 

door en voor rekening van uzelf aangebracht te worden in combinatie met de vloerbedekking. 
03. De trapgaten worden waar nodig afgetimmerd met multiplex/MDF. 
04. De elementnaden van de dakelementen worden afgewerkt met aftimmerstroken (groen-bruin 

spaanplaat). 
05. De leidingen worden waar nodig afgetimmerd met uitzondering van bergruimten en op zolder 

(daar komt het leidingwerk als opbouw in het zicht). 
06. De afwerkingen van de goten, windveren en dakoverstekken etc. bestaan uit zink in 

combinatie met onderhoudsarm plaatmateriaal voor de buitenplafonds.  
 
Hang- en sluitwerk 
01. De bereikbare gevelkozijnen, buitendeuren en ramen zijn voorzien van deugdelijk, 

inbraakpreventief hang- en sluitwerk, overeenkomstig SKG ‘weerstandsklasse 2’. 
02. De cilinders in de buitendeuren worden per woning gelijk sluitend uitgevoerd. 
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03. De binnendeuren in de woningen zijn voorzien van het nodige hang- en sluitwerk van solide 
kwaliteit, in licht metalen uitvoering. De badkamer- en toiletdeuren hebben een vrij/bezetslot. 

04. Er wordt per woning een brievenbus gemonteerd nabij de voordeur. 
 
Metaalwerken 
01. Ten behoeve van de opvang van vloer- en gevelconstructies worden, daar waar nodig, en niet 

altijd zichtbaar op tekening, stalen kolommen en lateien aangebracht, voorzien van de nodige 
verankeringen, één en ander volgens opgave van de constructeur. 

02. Ten behoeve van de kozijnen, ramen en deuren worden de benodigde metaalwerken 
aangebracht. 

03. Bij de voordeur wordt een metalen huisnummerbordje aangebracht.  
 
TRAPPEN  
Trappen 
01. De 1e verdiepingstrap wordt uitgevoerd in wit gegrond vurenhout  in een dichte uitvoering. 

Daar waar nodig wordt op de binnenste trapboom een balustrade geplaatst, voorzien van 
ronde spijlen. 

02. Bij het trapgat, ter hoogte van de verdiepingsvloer, wordt een standaard traphek met ronde 
spijlen en een houten bovenregel gemonteerd. 

03. Langs de trap worden houten muurleuningen aangebracht, op aluminium dragers 
gemonteerd.   

04. Zowel de trap als ook leuningen en hekwerken worden af fabriek geleverd in de witte 
grondverf. Plamuren, bij gronden en afschilderen dient na oplevering te geschieden. 

 
Kasten 
01. De meterkast, inclusief kozijn en deur wordt uitgevoerd overeenkomstig voorschriften 

nutsbedrijven en energieleverancier. 
02. Mantelbuizen t.b.v. de nutsinvoer en geïsoleerde vloerplaat worden uitgevoerd 

overeenkomstig de richtlijnen van de nutsbedrijven. 
03. Er worden verder geen (losse) kasten geleverd. 
 
DAKAFVOEREN EN HEMELWATERAFVOEREN 
Dakafvoeren/goten 
01. De goten van de woning worden aangesloten op de hemelwaterafvoer. 
02. De verticale hemelwaterafvoerleidingen van de woning worden uitgevoerd in zink, bevestigd 

aan de buitengevel en zijn voorzien van een loofafscheider. 
 
VLOER-, WAND- EN PLAFONDAFWERKINGEN 
Plafondafwerking 
01. De betonplafonds worden, m.u.v. de meterkast en technische ruimtes, afgewerkt met 

spuitwerk, kleur wit. 
02. De horizontale plafonds op de verdieping worden voorzien van gipsplaten. Schroefgaten 

blijven in het zicht (na oplevering door uzelf te plamuren en te sausen). 
03. De dakplaten blijven in het zicht en onafgewerkt.  
 
Wandafwerking 
01. De wanden van de meterkast worden niet nader afgewerkt. 
02. De binnenwanden in de woning worden (m.u.v. de plaats waar tegelwerk of spuitwerk wordt 

aangebracht c.q. voorzien is) vanaf plintniveau behangklaar opgeleverd, d.w.z. niet behangen 
en dus niet sausklaar. De wanden zijn behangklaar en dienen voorzien te worden van 
(vlies)behang, i.v.m. het risico op krimp- en zettingsscheuren. 

03. De wanden in de badkamer en het toilet worden tegel klaar opgeleverd. Dat wil zeggen dat 
leidingsleuven worden dichtgezet, de wanden zijn daarmee geschikt voor tegelwerk. 

04. De wanden in de berging worden zo veel mogelijk behangklaar afgewerkt. Vanwege aanwezig 
leidingwerk is dit echter niet overal evengoed mogelijk. 
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Vloerafwerking 
01. De betonnen vloeren in de woning, worden afgewerkt met een cementdekvloer. Ter plaatse 

van de badkamer wordt in de toekomstige douchehoek geen dekvloer aangebracht (ivm 
afschot). 

02. Achter het knieschot wordt geen cementdekvloer aangebracht. 
 
TEGELWERKEN 
Algemeen 
01. Tegelwerk is in de basis niet inbegrepen. Voor de afwerking van wanden en vloeren gaan 

wij er vanuit dat (naderhand) de volgende onderdelen betegeld worden door en voor rekening 
van de koper; 

 - vloeren in toilet- en badruimtes 
 - wanden achter keukenblok (zie bouwkundige tekening) 
 - wanden in badkamers tot onderkant plafond 
 - wanden in toiletruimtes tot circa 1,2 meter boven de vloer 
03. Ter plaatse van de douchehoek wordt geen cementdekvloer aangebracht, ivm door de 

tegelzetter te creëren afschot naar de afvoer van de douche. 
 
Vensterbanken, waterslagen en dorpels 
01. Onder de raamkozijnen bij gemetselde borstweringen worden aan de binnenzijde kunststenen 

vensterbanken aangebracht, kleur volgens monster. In een standaard breedte waarbij de 
vensterbank circa 30 tot 80 mm voor de wand uit steekt. 

02. Voor zover ramen in tegelwerken vallen (of waar tegelwerk is voorzien), worden de 
vensterbanken in tegelwerk uitgevoerd. Hier is wordt door ons dus geen vensterbank 
geplaatst.  

03. Onder de deuren van toilet en badkamer worden kunststenen dorpels toegepast in de  
kleur antraciet. 

04. Aan de buitenzijde van de raamkozijnen bij gemetselde borstweringen worden aluminium 
waterslagen of betonnen raamdorpels aangebracht conform tekening en kleuren- en 
materiaalstaat.  

05. Onder de buitendeurkozijnen van de woning worden onderhoudsarme dorpels aangebracht. 
06. Onder de buitenkozijnen en onder de gevelbekleding kan er, indien dat volgt uit de 

detaillering, een strook lichtgrijs cementgebonden plaatmateriaal worden aangebracht ter 
hoogte van de aansluiting met het maaiveld. Deze plaat is naturel grijs en blijft mogelijk deels 
in het zicht. 

 
KEUKENINRICHTING 
01. In de woning wordt standaard geen keukeninrichting geleverd en of aangebracht. 

 
BEGLAZING EN SCHILDERWERK 
Beglazing 
01. Isolerende beglazing wordt toegepast in alle buitenkozijnen,- ramen en deuren van de woning, 

isolatiewaarde minimaal conform BENG berekening. 
02. De toegepaste beglazing voldoet volledig aan het bouwbesluit en aan de NEN 3569 

‘veiligheidsglas in gebouwen’.  
 
Schilderwerken 
01. Buitenschilderwerk is niet van toepassing, m.u.v. bergingdeur inclusief kozijn. Deze worden 

dekkend geschilderd. 
02. De opdekdeuren zijn fabrieksmatig afgewerkt.  
03. De trapgataftimmering, trapbomen, trapspil, traphekken en muurleuning zijn fabrieksmatig 

gegrond, kleur wit en worden niet verder afgewerkt. 
04. Er wordt geen binnen schilderwerk uitgevoerd 
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WATER-INSTALLATIE 
01. De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot 

water zijn in de aanneemsom begrepen. 
02. De kosten van gebruik water zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de bouwer. 
 
Waterleidingen 
01. De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de individuele watermeter geplaatst in de 

meterkast. De waterleiding is afsluit-/aftapbaar en in voldoende mate beschermd tegen 
bevriezing. 

02. De volgende tappunten worden aangesloten c.q. voorbereid en afgedopt (niet afgemonteerd 
aangezien sanitair niet is inbegrepen): 
• de gootsteenmengkraan en de vaatwasser t.p.v. het aanrecht;  
• toilet en toilet in badkamer; 
• de fonteinkraan in het toilet; 
• de wastafelmengkraan in de badkamer; 
• de douchemengkraan in de badkamer; 
• vulpunt t.b.v. het verwarmingssysteem nabij de binnenunit van de warmtepomp; 

03. Voor de wasautomaat is een aansluitmogelijkheid conform tekening. 
04. De warmwaterleiding wordt voorbereid en afgedopt (niet afgemonteerd aangezien sanitair niet 

is inbegrepen): 
• de gootsteenmengkraan t.p.v. het aanrecht;  
• de wastafelmengkraan in de badkamer; 
• de douchemengkraan in de badkamer. 

 
Warmwatertoestellen 
01. De warmwatervoorziening komt van de 200 liter boiler van de warmtepompinstallatie, 

opstelplaats conform tekening. 
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SANITAIR 
01. Het te leveren sanitair is niet inbegrepen. 
02.  Ten behoeve van de wasmachine wordt een tapkraan en kunststof sifon  
            aangebracht nabij de opstelplek conform tekening. 
 
ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
Laagspanningsinstallatie 
01. De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot 

elektrische energie zijn in de aanneemsom begrepen. 
02. De kosten van het gebruik van elektriciteit (saldo) zijn tot de dag van oplevering voor rekening 

van de bouwer. 
03. De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over voldoende 

groepen naar de diverse aansluitpunten, volgens voorschriften van het leverend 
elektriciteitsbedrijf en het Bouwbesluit. 

04. De aansluitpunten per ruimte zijn op de plattegrondtekeningen aangegeven. 
05. De schakelaars en wandcontactdozen (allen met randaarde) zijn vlak inbouw, behoudens in 

de meterkast. Allen in de kleur wit RAL 9010. 
06.  Enkele wandcontactdozen welke naast een schakelaar worden geplaatst zullen samen met de 

schakelaar onder 1 afdekraam worden gemonteerd.  
07.       Loze leidingen worden aangelegd vanuit de meterkast en zijn voorzien van  een  

controle draad en afdekplaat. 
08. De hoogte van het schakelmateriaal t.o.v. de afgewerkte vloer is circa: 

 Schakelaars    + 105 cm; 
 Wandcontactdozen (niet in combinatie met schakelaar)    

 + 30 cm in de woonkamer en  
  slaapkamer(s);  

 Wandcontactdoos t.b.v. wasmachine + 120 cm;  
 Wandcontactdozen in keuken op diverse hoogten t.b.v. apparatuur; 
 Loze leidingen data/telefoon  + 30 cm; 
 Wandlichtpunt badkamer  + 180 cm (achter de spiegel). 
 Toestel gebonden aansluitpunten hoogte afgestemd op het toestel. 

09. Waar op tekening is aangegeven worden er optische rookmelders aangebracht, aantal en 
plaats volgens de voorschriften. 

10. Op het dak komen op de pannen de PV-panelen. Aantal, vermogen en oriëntatie conform 
BENG berekening.. 

  
 



 
 
------------------------------------------------------------------- 
 

21 van 27 

 
Versie 28-10-2025 

Zwakstroominstallatie 
01. De woningen zijn voorzien van een belinstallatie bestaande uit een drukknop, elektrische bel 

en transformator (in de meterkast). 
 
TELECOMMUNICATIEVOORZIENING EN DATA 
 
01. De woningen worden voorzien van een glasvezelaansluiting en/of COAX aansluiting in de  

meterkast als deze ten tijde van de oplevering in de openbare weg is aangelegd. 
02. Vanuit de meterkast worden leidingen voor data of telefoon naar de woonkamer aangelegd 

zoals op de tekening staat aangegeven.  
 
Verwarmingsinstallatie 
01.  Voor de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie zal een warmteverlies- en 

capaciteitsberekening worden opgesteld. Deze berekeningen zijn leidend voor de verdere 
uitwerking en dimensionering. 

02. De temperatuur regeling (master-slave) geschiedt door middel van een kamerthermostaat 
welke op een centrale plaats in de woonkamer zal worden geplaatst. De vertrektemperatuur in 
elke slaapkamer wordt na geregeld door middel van een ruimte thermostaat welke de 
desbetreffende groepen van de vloerverwarming terug kan regelen.   

03. De warmteopwekking geschied middels een warmtepomp met buitenunit, waarbij de capaciteit 
wordt afgestemd op de warmteverliesberekening. 

04.        De woning zal worden voorzien van een vloerverwarmingsafgiftesysteem op de begane  
grond en op de verdieping als hoofdverwarming.  

05. Aanvullend zal er in de badkamer nog een elektrische radiator geplaatst moeten worden, dit 
valt onder het sanitair van de badkamer en is derhalve niet opgenomen in de basis. 

06. De CV-verdeelset worden geplaatst in de ruimtes zoals aangegeven op tekening. 
07. Daar waar eventuele verdelers ten behoeve van het leidingnet in het zicht in de 

verblijfsruimten (bv de woon of slaapkamer) geplaatst worden, zullen deze voorzien worden 
van een eenvoudige houten omkasting. 

08. Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd in de ruimten waarin 
vloerverwarming geïnstalleerd is, waarbij geldt dat in de woning de minimaal vereiste 
ventilatievoorzieningen in gebruik zijn, dat alle ramen en deuren gesloten zijn en bij 
gelijktijdige verwarming van deze ruimten: 
•  hal   15 °C   
•  woonkamer  20 °C  
•  keuken   20 °C  
•  slaapkamers  20 °C  
•  badkamer  22 °C 

10.  Voor een goede werkende installatie, is het noodzakelijk om geen nachtverlaging toe te 
passen. 
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KLEUR- EN MATERIALENSTAAT 
 

Onderdeel Materiaal Kleur 

Metselwerk gevels Baksteen wildverband Oranje/Rood volgens 
monster 

Voegwerk Mortel terugliggend Donkergrijs  

Gevelbekleding  Hout Zwart gebeitst 

Kozijnen & draaiende delen 
 

Kunststof  
(bergingsdeur en kozijn 
van hout) 

Donkergrijs Ral 7022  
 

Dakpannen Keramisch Rood genuanceerd 

Hemelwaterafvoer Zink Naturel 

Windveren/gootlijsten Zink Gepatineerd 

Overstekplafonds buitenzijde Kunststof Donker grijs Ral 7022 

Waterslagen  Aluminium Donkergrijs Ral 7022 

Pergola constructie Eiken onbehandeld 
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AFWERKSTAAT PER RUIMTE 
 
Hal  
vloer  cementdekvloer. 
wanden  behangklaar; 
plafond  spuitwerk; 
elektra  zie hiervoor de tekening; 
diversen meterkast volgens voorschriften nutsbedrijven; rookmelder. 
 
Toilet  
vloer  cementdekvloer, tegelklaar. 
wanden  tegelklaar tot 125cm +vloer en daarboven behangklaar; 
plafond  spuitwerk; 
elektra  zie hiervoor de tekening; 
diversen exclusief sanitair en tegelwerk 
 
Woonkamer / keuken  
vloer  cementdekvloer. 
Wanden behangklaar; 
plafond  spuitwerk; 
elektra  zie hiervoor de tekening; 
diversen thermostaat bediening warmtepomp; 

bediening mechanische ventilatie incl. CO2 sensor. Rookmelder 
 

Hoofdslaapkamer 
vloer  cementdekvloer. 
wanden  behangklaar; 
plafond  spuitwerk; 
elektra  zie hiervoor de tekening; 
diversen Co2 sensor t.b.v. de mechanische ventilatie, thermostaat bediening vloerverwarming. 
 
Verdieping 
vloer  cementdekvloer. 
wanden  behangklaar; 
plafond  horizontaal plafond uitgevoerd in gipsplaten RK, excl. plamuur- en schilderwerk; 
elektra  zie hiervoor de tekening; 
diversen rookmelder; thermostaat bediening vloerverwarming (t.b.v. groepen op de verdieping) 
 
Badkamer 
vloer  tegelklaar, douchehoek geen dekvloer; 
wanden  tegelklaar tot onderkant plafond; 
plafond  spuitwerk; 
elektra  zie hiervoor de tekening; 
diversen exclusief sanitair en tegelwerk. 
  
Zolder (indien bereikbaar) 
vloer  spaanplaat. 
wanden  plaatmateriaal, onbehandeld 
plafond  dakplaten onbehandelde spaanplaat; 
 
Berging begane grond 
vloer  cementdekvloer;   
wanden  behangklaar; 
plafond  spuitwerk, echter rondom leidingen en kanalen zal dat niet overal mogelijk zijn;  
elektra  zie hiervoor de tekening. 
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING GEZAMENLIJK EN 

MANDELIG TERREIN, OPLEVERING EN 

GARANTIEBEPALINGEN  

Inleiding 
Deze Technische Omschrijving gaat over de inrichting en uitgangspunten van het gemeenschappelijk 
terrein, dit wordt in mandelig eigendom aan de eigenaren van de woningen uitgegeven. 
 
Door de koop van een woning met gemeenschappelijk mandelig terrein en inrichting wordt u 
automatisch mede-eigenaar van het terrein. Dit is noodzakelijk om de exploitatie, het onderhoud van 
het gemeenschappelijke terrein en de inrichting en de onderlinge rechten en plichten goed te kunnen 
regelen. De afspraken hierover zijn door de notaris uitgewerkt in de model leveringsakte.  
 
Tekeningen  
De inrichting van het gemeenschappelijk terrein wordt weergegeven in de situatietekening. 
Ondanks het feit dat de situatietekening met de grootst mogelijke zorg is vervaardigd, zou het kunnen 
dat er zich geringe maatafwijkingen in de perceel grootte voordoen. Hiervoor kunnen wij geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. Wanneer het perceel groter of kleiner wordt dan in de koop- en 
aannemingsovereenkomst staat vermeld, bestaat er geen recht op verrekening.  
Aan de impressietekeningen en de ingekleurde situatietekening en ingekleurde gevels kunnen geen 
rechten worden ontleend, deze tekeningen geven enkel een impressie van de woning en de 
omgeving.  
De in de tekening aangegeven maten zijn “circa maten”. Aan deze maatvoeringen kunnen geen 
rechten worden ontleend. 
 
Bouwrijp (maken)  
Op basis van de situatietekening en de omschrijvingen in dit document worden alle werkzaamheden 
uitgevoerd die nodig zijn om het gezamenlijke binnenterrein alsmede de bouwkavels geschikt te 
maken voor  bebouwing, door in ieder geval het aanleggen of doen aanleggen van aansluitingen op 
de openbare infrastructuur, aanbrengen van beplanting en groen, het aanleggen of doen aanleggen 
van de benodigde riolerings-, water-, elektriciteits-, glasvezel en/of CAI-, telecommunicatie- en 
eventuele drainageleidingen en/of kabels, inclusief de aansluitingen op de bestaande voorzieningen; 
verrichten van grondwerken (met inbegrip van egaliseren, ophogen, grondverbetering en afgraven); 
het aan- en/of afvoeren van grond voor het op hoogte brengen en het zorgdragen voor voldoende 
ontwatering. 
 
Grondwerk  
Voor de aanleg en de inrichting van het terrein wordt het nodige grondwerk verricht. Overtollige grond 
wat vrijkomt wordt afgevoerd. Waar nodig wordt er ten behoeve van funderingsopbouw schoon zand 
aangebracht.  
 
Zetting  
Zetting, ook wel bodemdaling van het maaiveld, vindt nagenoeg in heel Nederland plaats. Dit kan niet 
worden voorkomen. In de uitwerking van de wegen en de hoogtes van de kavels hebben wij daar 
uiteraard wel zoveel als mogelijk rekening mee gehouden.  
Voorkomen van zetting in het gebied is uitgesloten, maar we hebben dit in de uitwerking tot een 
minimum proberen terug te brengen.  
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Ondergrondse infrastructuur  
Alle woningen worden aangesloten op riolering en nutsvoorzieningen. Het gaat hierbij dan om water-, 
elektra- en dataleidingen die in de straat liggen. Onder de verharding op het openbare gebied aan de 
achterzijde van de woningen liggen de kabels en leidingen, vandaaruit worden de individuele 
aansluitingen middels een mantelbuis naar de woningen gebracht. De vuilwaterriolering van de 
woningen wordt op de bouwkavels aangebracht via het gemeentelijke rioleringsstelsel onder de 
openbare verharding aan de achterzijde van de woningen aangesloten op de woningen.  
 
Vuilwaterriolering  
Alle woningen worden aangesloten op de riolering. Dit gebeurt via een gescheiden rioleringsstelsel. 
De vuilwaterafvoer brengen we via een verzamelleiding onder de woningen naar de hoofdriolering van 
de gemeente die buitenom het plangebied is gelegen. De aansluiting van uw woning op het 
vuilwaterriool bevindt zich in het privé kavel middels een erfscheidingsput. 
 
Hemelwater 
Het hemelwater wat op het mandelige terrein valt wordt opgevangen en geïnfiltreerd in het mandelige 
terrein. De beplantingsvakken worden ten opzichte van de verhardingen lager aangelegd. Indien 
noodzakelijk wordt aan de voorzijde van de woningen, per woning een kolk aangebracht voorzien van 
een kunststoffen waaier deksel. De kolken worden aangesloten op infiltratiekratten.  
 
Woonrijp (maken) 
De inrichting van het gezamenlijke terrein bestaat in hoofdzaak uit de aanleg van voetpaden en 
groenvoorzieningen. 
 

OMSCHRIJVING INRICHTING GEZAMENLIJK TERREIN 

 

Verharding 

01. De voetpaden en de opstelplaatsen t.b.v. vuilcontainers worden uitgevoerd in een 

 betonstraatsteen. Kleur grijs.  

02. De verharding in het centrale deel van de binnentuin bestaat uit een half-verharding. Kleur 

 grijs/geel. 

Groen 
Op het binnenterrein worden bomen, sierheesters, hagen en bloemrijk gras aangebracht conform 
tekening. 
De gezamenlijke eigenaren/kopers verzorgen het onderhoud van het groen op het gemeenschappelijk 
terrein. Het beheer en onderhoud kan door bewoners zelf worden uitgevoerd of er kan door de 
bewoners voor worden gekozen om het onderhoud door een hovenier te laten uitvoeren.  
 
Verlichting 
De verlichting van het gezamenlijke terrein bestaat uit de verlichting die wordt aangebracht op de 
woningen. De verlichting is voorzien van een schemerschakelaar en dient te allen tijde ingeschakeld 
te zijn. 
 
Zitelementen 
Er worden een tweetal bankjes aangebracht op het gezamenlijk terrein. Zie voor de positie de 
situatietekening 
 
Opstelplaats containers 
Op het terrein zijn een drietal locaties voorzien ten behoeve van de opstelplaats van vuilcontainers. 
Nabij de entree zijn twee opstelplaatsen voor 2 x 8 containers voorzien ten behoeve van PMD en 
Restafval. Deze opstelplaatsen worden omzoomd door beukenhagen. In het centrale deel van de 
binnentuin is een opstelplaats voorzien voor 2 gemeenschappelijke GFT containers.  
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Oplevering en overdracht gezamenlijke terrein  

Bij oplevering van de eerste woning zal het terrein nog niet geheel gereed zijn. Maximaal een maand 
na oplevering van de laatste woning wordt ook het gemeenschappelijke terrein en inrichting 
opgeleverd. De oplevering van het groen kan mogelijk later plaatsvinden, e.e.a. afhankelijk van het 
plantseizoen (november – maart). De oplevering van het terrein wordt gedaan aan de gezamenlijke 
eigenaren, die daarmee het beheer overnemen. 
 
Vanaf het moment van oplevering wordt de volledige verantwoordelijkheid voor het beheer en 
onderhoud van gezamenlijke terrein door de kopers overgenomen. Dit betekent dat de gezamenlijke 
eigenaren tot het moment van overdacht niet verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het 
gemeenschappelijke terrein.  
 

Oplevering  
Het doel van de oplevering is om vast te stellen of het werk conform de omschrijving en tekening is 
uitgevoerd en vast te stellen of er eventuele gebreken aan het werk zijn die moeten worden hersteld. 
Bij de oplevering zijn de kopers aanwezig.  
Minimaal 14 dagen voorafgaand aan de oplevering ontvangen de kopers schriftelijk de 

opleveringsdatum.  

Van de oplevering wordt een Proces Verbaal opgesteld. Het Procesverbaal van Oplevering wordt 

ondertekend door de kopers. 

Kleine gebreken die op korte termijn kunnen worden verholpen en die ingebruikname van de 

openbare ruimte niet in de weg staan, kunnen geen reden zijn tot onthouding van goedkeuring. Deze 

gebreken dienen zo spoedig mogelijk, maar binnen 1 maand na de oplevering, te worden verholpen.  

Ingebruikname van het gezamenlijke terrein 
Na oplevering vindt ingebruikname plaats van de het gezamenlijke terrein. Voorwaarden voor de 
ingebruikname zijn: onbelemmerde doorgang, gegarandeerde afwatering, aangebrachte 
verhardingen.  
 
Garantieperiode  
De garantieperiode gaat in na datum van oplevering en bedraagt 6 maanden. Gedurende die tijd komt 
het herstel van zich voordoende gebreken niet voor rekening van kopers. Het reguliere onderhoud is 
wel voor rekening van de kopers. De verplichtingen van de kopers tijdens de garantieperiode zijn: het 
zorgdragen voor herstel van schade die door derden (met uitzondering van schade door aannemer of 
haar onderaannemers) tijdens deze periode zijn veroorzaakt, water geven beplantingen en bomen, 
onkruidbestrijding, zwerfvuil verwijderen, vegen van de voetpaden, controle bomen en boombanden, 
snoeien hagen, heesters en bomen en gras maaien.  
 

Tijdens de garantieperiode worden onderstaande herstel werkzaamheden uitgevoerd:  

• het uitvoeren van herstel- en aanpassingswerken en eventueel resterende werkzaamheden 

 naar aanleiding van de inspectie voor oplevering;  

• het herstel van gebreken die in de garantieperiode aan het licht komen;  

• het herstel van schade, veroorzaakt door de aannemer van de woning;  
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Nazorg en overdracht riolering 
In de garantieperiode wordt op de volgende onderdelen gecontroleerd: 
• het functioneren van de riolering en voorzieningen voor de waterhuishouding in normale 

 omstandigheden. 

• het functioneren van de riolering en voorzieningen voor de waterhuishouding bij hevige 

 neerslag (regen) op eventuele stankoverlast. 

• de zettingen in de verhardingen ten gevolge van eventuele lekkages en een onjuist 

 aangebrachte ondergrond. 

Oplevering groen 
De aanplant van de beplanting wordt in een daarvoor geschikt plantseizoen gedaan. Het kan daarom 

voorkomen dat deze nog niet voor oplevering aangebracht zijn. Het “groen” wordt in het eerstvolgende 

plantseizoen aangebracht ten tijde van de oplevering. Het om deze reden ontbreken van het “groen” 

kan niet lijden tot opleverpunten. Indien het groen later wordt opgeleverd volgt hiervoor een separaat 

oplevermoment. 

 


